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1. OPCENITO

Program ima karakter opcih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve kakvoce
materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e izvoditelj primjeniti.
Izvoditelj svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju svake pripreme
proizvodnije i tijeka izgradnje pojedinih radova.

Program kontrole i osiguranja kakvoée sastoji se u obvezatnoj primjeni svih
zahtjeva vazece regulative, propisa i standarda od vaznosti za kakvocu.

Svi uc€esnici uklju€eni u aktivhostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade,
montaze, gradenja, pustanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, duzni su
primjenjivati navedene standarde i ispunjavati trazene zahtjeve.

Osim navedenih standarda i zahtjeva, svi u€esnici u spomenutim aktivnostima duZzni
su primjenjivati standarde i postivati propise od vaznosti za kakvocu iz podrucja
djelatnosti koju obavljaju.

Investitor, odnosno Kkorisnik objekta snosi krajnju odgovornost za primjenu i
ispunjenje svih standarda i zahtjeva navedenih u ovom projektu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu
se suglasno zamijeniti, ako se u meduvremenu suglasno izmjene tehnicka rieSenja
ili se izmjene vazeci propisi i norme.

Tehnicki zahtjevi utvrdeni su tehniCkim opisom, tehnickom specifikacijom
(normama svojstava i ispitivanja) projekta i opisima uz Seme bravarije.

Za pracenje gradnje, uskladivanje gradnje sa zahtjevima projekta, tumacenje
projekta te davanje miSljenja projektanta o izvedenim radovima postavlja se
obaveza provodenja projektantskog nadzora.

Zahtjev je projektanta da se izvodenje radova povjeri izvodaCu radova i
neposrednom izvodacu razreda izvedbe A odnosno

1 posjeduje ISO 9001 certifikat,

2 provodi potvrden sustav kontrole kvalitete izvodenja,

3 ugraduje samo materijale.koji imaju ispravu sukladnosti

4 mora omoguciti nadzor investitora.

2. OSIGURANJE KAKVOCE

Osiguranje kakvoce je proces kojim ¢e se primjenjivati propisane duznosti i
odgovornosti svakog u€esnika u izgradnji gradevine s osnovnim ciliem da gradevina
ili postrojenje zadovolji u obavljanju namijenjene funkcije.
U stvaranju i provodenju programa kakvo¢e moraju biti ukljuceni:
- investitor/korisnik
- projektant

izvoditelj
- nadzorni inZenjer
- ovlasteni revident
- inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).
Mora se utvrditi dokumentirana organizacijska struktura s jasno definiranim
ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te linjama unutarnjih i vanjskih
komunikacija u podrucju upravljanja i provodenja programa osiguranja kakvoce.
Organizacijska struktura i raspodjela zadataka moraju osigurati:
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a) da izvodaci radova budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene
kakvoce;

b) da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kakvoée ne mogu provoditi
osobe koje imaju direktnu odgovornost za izvrSenje posla.

Investitor je duzan:

— osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju odobrenja, suglasnosti
— osigurati izvjeSc¢a o kontroli projekta

— osigurati stalni stru¢ni nadzor nad gradenjem i nadzor projektanta.

Izvoditelj je duZan :
— radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima
struke, tehnickim normativima i projektnom dokumentacijom
— prije poCetka radova izvrSiti pregled projektne dokumentacije i upozoriti
investitora na eventualno odstupanja dokumentacije
— pismeno upozoriti investitora ukoliko kod pregleda projekta ustanovi da dio
projekta ne odgovara ili smatra da projekt nece funkcionalno zadovoljiti
— imenovati voditelja gradenja ili voditelja radova
— ugradivati materijal, prefabrikate, elemente, uredaje i tehniCku opremu koji
odgovaraju standardima i tehni¢kim normativima
— organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kakvoci radova i ugradenih materijala,
poluproizvoda i gotovih proizvoda i opreme
— kontrola kakvoce provodi se putem propisanih laboratorijskih ispitivanja kao i
ispitivanjem izvedenih radova "in situ"
— gotovi proizvodi koji dolaze na gradiliste i tu se ugraduju moraju imati propisane
pripadajuée ateste odnosno potvrde sukladnosti
— radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o
izvodenju pojedinih faza na vrieme obavjeStavati nadzornog inzenjera radi
utvrdivanja kakvoce
— ponuditi/odrediti garantni rok za radove i opreme
— osigurati ili izraditi slijede¢u dokumentaciju:
o projekt pripremnih radova i organizacije gradilista
o projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova
o projekt zastite gradilista, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zastite na
radu
o geodetske izmjere gradevine i dijelova gradevine prije, za vrijeme nakon
izgradnje, ako sa investitorom nije dogovoreno da c¢e to biti njegova
obveza
dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova i konstrukcija
o gradevni dnevnik
o gradevnu knjigu i obraCunske nacrte.

Nadzorni inZenjer

Nadzorni inzenjer je fizicka osoba koja za to ima ovlaStenje u smislu Zakona o
prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07).

Kada investitor obavljanje struénog nadzora gradenja povjeri pravnoj osobi,
nadzornog inZzenjera imenuje ta pravna osoba, ako nije ugovoreno drukgije.
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Nadzorni inZenjer je duzan :

— utvrditi uskladenost iskol€enja gradevine s elaboratom o iskolCenju gradevine i
projektom

— voditi rauna da se gradi prema projektu i u skladu s gradevhom dozvolom i
Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i posebnim propisima

— ovjeravati izvoditelju izvrSene radove

— redovito o tijeku radova izvjestavati Investitora

— voditi raCuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u
skladu sa zahtjevima projekta te da je kvaliteta dokazana propisanim
ispitivanjima i dokumentima

— ukoliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema pojektu i u skladu sa
zahtjevima iz ovog pograma, zaustaviti radove i o tome izvjestiti Investitora

— svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevinski dnevnik sastaviti zavrSno

izvjeSce .
3. GRADNJA
Tolerancije

U gradniji primjenjivati tolerancije u visokogradnji-ZGRADE propisane HRN DIN
18202:1997 a sukladno HRN DIN 18201:1997.

Zemljani radovi

Prije poCetka zemljanih radova obavezno iskolCiti gabarite objekta te postaviti druge
potrebne oznake — oznaditi visine, snimiti postojeci teren. Izvodenje radova zapoceti
tek kad je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o zastit na radu u
gradevinarstvu.

ZavrSen iskop pregleda i preuzima glavni nadzorni inzenjer prije pocCetka izvodenja
temelja.

lzvodac je duzan pazljivo izvesti sav rad oko iskopa (ru¢nog i mehanic¢kog) i to sa
svim potrebnim pomoénim radovima, kao $to je niveliranje i planiranje, nabijanje
povrSine, obrubljivanje stranica, osiguranje od uruSavanja, postava potrebne
ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske i procjedne vode.

Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego $to je ispitivanjem
terena utvrdeno, izvodac je duzan obavijestiti nadzornog organa i projektanta radi
poduzimanja potrebnih mjera.

Ukoliko dode do zatrpavanja, uruSavanja, odrona ili bilo koje druge Stete nepaznjom
izvodaca, isti je duzan dovesti iskop u ispravno stanje, odnosno popraviti Stetu bez
potrebne odStete.

Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadrzani su
Gradevinskom projektu konstrukcije, broj projekta 5895.1-G

Betonski i armirano-betonski radovi
Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadrZani su
Gradevinskom projektu konstrukcije, broj projekta 5895.1-G

Armiracki radovi
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Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadrzani su u
Gradevinskom projektu konstrukcije, broj projekta 5895.1-G

Zidarski radovi i ¢elicna konstrukcija

Detaljan opis radova, potrebna ispitivanja i zahtjevi kvalitete sadrzani su u
Gradevinskom projektu konstrukcije, broj projekta 5895.1-G.

Zahtjeva se upotreba zidnih blokova | razreda.

Dopustena odstupanja dimenzija element blokova sukladno HRN EN 771-1 razred
T1

Toplinska svojstva element blokova (ispitivanja i tabli¢ne vrijednosti) utvrdena je
HRN EN 1745 a paropropusnost izrazena koeficijentom difuzije vodene pare iznosi
pM=5/10 (tablica A/1 HRN EN 1745)

Tolerancije o odnosu na projektom utvrdenu geometriju odnosno planimetriju zidova
je + - 0.5cm. sukladno HRN DIN 18202.

MontaZzni prednapeti opecni nadvoji odgovaraju HRN EN 845- 2 2003

Soboslikarsko-licilacki radovi

Standardi za ocjenjivanje svojstva soboslikarskih i li¢ilackih radova

— Kuvaliteta zraka u prostoriji: higijenski zahtjev koji iskazuje svojstvo materijala da
tijekom zivotnog vijeka emitira mirise (VOC) koji umanjuju kvalitetu zraka a
utvrduje se prema EN 15052 a njemackim AgBB protokolom se zahtijeva emisija
bez kancerogenih emisija, foraldehida i PCP (phencyclidine). Zahtjev je da
materijal ne umanjuje kvalitetu zraka odnosno da emisija je nakon 3 dana < 1
000 ug/m3 i nakon 28 dana < 500 ug/m3.

— Otpornost na mokro trljanje: utvrduje se prema EN 11998:2003 (DIN 53778) i
klasificira se od 1 do 5

— Otpornost na dezinfekcijska sredstva: utvrduje se prema standardu PZ TUV Bau
und Betribe

— Prikladnost za ZiveZne namirnice: utvrduje se ispitivanjem ovlastenih laboratorija

— Refleksija, pokrivenost i ,zrnatost® povrSine: utvrduje se prema EN 13300 (DIN
53778)

— Vezivanje za podlogu utvrduje se prema HRN EN ISO 2409:1999 i zahtjev je za
sve epoxi podne obloge deb. 3 mm klasa 0.

Podopolagacki radovi

TehniCki uvjeti za cementni estrih plivajuci

TehniCki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga (HRN U.F2.017)
Plutajuce podne konstrukcije, (HRN U.F2.019)

Plutaju¢e podne konstrukcije, vlazni postupak ugradnje. Cementna kruta plocCa
(tehn. Uvjeti HRN U.F2.020)

Materijal za estrihe HRN EN 13813:2002- CT C20 F5

Gustoca suhog ocCvrslog estriha HRN EN 1015 — 10
Cvrstoca na savijanje HRN EN 1389 2- F5
Tla€na Cvrstoca HRN EN 13892 - C20

Minimalna debljina 4 cm iznad instalacija ili bez instalacija
Betonske podloge za nanosenje monolitnih polugotovih podova na bazi sintetiCkih
smola (HRN U.F2.033)
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Kvaliteta podloge za podove od sintetiCkog iglicastog filca mora odgovarati
standardu DIN 8560 Sto se suhoce podloge tiCe i standardu DIN18202 Sto se
grani¢nih vrijednosti neravnina gotove podloge tice.

Sve elasti¢ne i tekstilne podne obloge deklariraju se sukladno HRN EN 14041:2008.

Tehnicki uvjeti za betonsku podlogu epoxidnih podnih obloga

Beton razreda tlaéne ¢vrstoc¢a C 25/30 na bazi cementa. Max vlaga 4%, povrSinski
sloj strojno zagladen ali bez cementne skrame, masnoca, necisto¢a i pukotina.
Ravnost povrSine prema HRN EN 18 202, ravna, tabela3. Red 3

Kamena prirodne ploce
HRN EN 12058:2008, veziva za oplo€enja na estrisima HRN EN 13454-1:2006
HRN EN 1469:2005, ploCe za oblaganje

Keramicarski radovi
HRN EN 14411:2008, keramiCke plocice

Ljepila za plocice
HRN EN 12004:2008, en 12004:2007 klasa C2, oznaka C2TE, fugir masa
dvokomponentna R2

Hidroizolacija ispod keramickih plocCica povezanih ljepilom
HRN EN 14891:2008/ispr.1:2009 Vodonepropusni proizvdi u tekuéem obliku za
primjenu ispod keraemickih plo€ica povezanih ljepilom

Lim
Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja HRN EN
14782:2008

Hidroizolacijskene trake

- Bitumen i bitumenska veziva- okvirna specifikacija za polimerom modificirane
bitumene HRN EN 14023: 2010

- Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne hidroizolacijske trake za
krovove HRN EN 13956:2005 -- Definicije i znaCajke (EN 13956:2005)

- Savitljive hidroizolacijske trake -- PlastiCne i elastomerne hidroizolacijske trake za
krovove HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 -- Definicije i znacajke (EN
13956:2005/AC:2006)

— Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage
i vode iz tla HRN EN 13967:2005 -- Definicije i znaCajke (EN 13967:2004)

— Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake
HRN EN 13984:2005 -- Definicije i znacajke (EN 13984:2004)

— Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake
HRN EN 13984:2005/A1:2008 -- Definicije i znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)

— Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake za spre€avanje
kapilarnog podizanja vode HRN EN 14909:2008 -- Definicije i znaCajke (EN
14909:2006)

[ ] 2. Program kontrole i osiguranja kvalitete
Naziv gradevine: Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja hotela Milan
l I r I Broj projekta: 5687/1Z-A
[ Zaj. oznaka projekta: 5687 2 . 6



Prozori

Na otpremnici prozora i vrata obavezno oznacavanje prema normi HRN EN 14351-
1 a tehnicki zahtjevi utvrdeni su tehni¢kim opisom i troSkovnikom. Metode
ispitivanja tehnickih svojstava te nacin potvrdivanja sukladnosti utvrdene su
Prilogom i Odlukom o popisu normi bitnih za primjenu TehniCkog propisa za prozore
i vrata (N.N. 69/06):

- otpornost na opterecCenje vjetrom - prema HRN EN 12210:2001 i HRN EN
12210/AC:2005-Razredba EN12210:1999 i EN12210:1999/AC:2002 - (OZ-
klasa c5/b5)

- vodonepropusnost: prema HRN EN 12208:2001- Razredba EN12208:1999 -
(OZ -klasa 9A,8+5 MIN)

- propusnost zraka: prema HRN EN 12207:2001- Razredba EN12207:1999 —
(OZ klasa 4,3 m3/hm2)

- zastita od buke DIN 4109 (Rw=34dB)

- koeficijent prolaska topline Uw - Aluminijska stijena mora zadovoljiti ukupni
Uw = 1,4 W/m2K, Ug=1.1 W/m2K, Uf=1.6-2.3 W/m2
- materijal za brtvljenje (EPDM) DIN 7863

- povrSinska obrada DIN 17611 (plastifikacija deb.sloja 60+15um)

- staklo obi¢no, natrijsilikatno, EN 410, mehanicka svojstva EN 572-2

- staklo kaljeno, sigurnosno HRN EN 12150-2:2006

- viSeslojno staklo i viSeslojnosigurnosno staklo HRN EN 14449:2005

Unutra$nja vrata drvena

Zahtjevana tehniCka svojstva za unutradnja vrata

- op€i uvjeti HRN D.E1.020

- sile otvaranja i zatvaranja HRN EN 12217-2005

- razredba dopustenih odstupanja HRN EN 1529:2001,visina i Sirina -tolerancijski
razred 3 (x1mm), debljina -tolerancijski razred 2 (£1mm), i pravokutnost-
tolerancijski razred 3 (1mm),

- vratno krilo op¢a i lokalna ravnost razredba dopustenih odstupanja HRN EN
1530:2001 vitoperenje, tolerancijski razred 3 (do 1 mm), savinutost, tolerancijski
razred 3 (do 1 mm), koritavost, tolerancijski razred 4 (do 1 mm)

4 TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Priznata tehni¢ka pravila

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehni¢kog
propisa za prozore i vrata) Sluzbeni list, br. 21/90

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu
zvucne izolacije.

HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za projektiranje i
gradenje zgrada.

HRN U.F2.010/78 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova
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HRN U.F2.011/77 - ZavrSni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
keramiCarskih radova.

HRN U.F2.012/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
licilackih radova.

HRN U.F2.016/77 - Zavrni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje
parketarskih radova.

HRN U.FS.017/78 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za izvodenje
radova pri polaganju podnih podloga.

HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja
izolacijskih radova na ravnim krovovima.

HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.
Za sve radove spustenih stropova i pregradnih zidova sa sustavom gipskartonskih
ploCa primjenjuju se odgovarajuc¢i tehnicki listovi i pravila sustava proizvodaca
KNAUF ili sustava ekvivalentnog u bitnoj mjeri.

5. ISPITIVANJA

Uz ispitivanja uvjetovana potvrdom ili izjavom o sukladnosti tijekom gradnje
potrebno je izvrsiti slijedeca ispitivanja:

GEOMEHANICKO ISPITIVANJE

Ispitivanje se obavlja prema Pravilniku o tehniCkim normativima za projektiranje i
izvedbu radova na temeljima gradevinskih objekata (Sl,list 34/74). Tvrtka koja je
obavila ispitivanje, odnosno statiCar, mora o€evidom i upisom u gradevinski dnevnik
potvrditi da je temeljno tlo u skladu sa geomehanickim izvjestajem.

BETON
Ispitivanje betona potrebno je obaviti sukladno primjenjenoj tehnologiji gradnje i
Projektu betona u svemu izradenom sukladno Pravilniku za beton

PITKA VODA
Prije ishodenja uporabne dozvole potrebno je obaviti kontrolu pitke vode prema
Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode (SI. list 9/80, 14/80, i 14/85)

ISPITIVANJE PROPUSTLJIVOSTI VODE | ZRAKA
Po zavrSetku gradnje potrebno je ispitati od strane ovlastene ustanove zraCnu
propustljivost staklenih stijena sukladno HRN D.EB.193 .

POSEBNA ISPITIVANJA

Sva ispitivanja kojom se dokazuje da su udovoljeni uvjeti za ugradnju gradevinskog
proizvoda a utvrdeni od proizvodaca gradevinskog proizvoda te po zahtjevu ovog
projekta.

Projektant:
Josip Brezac, dipl.ing.arh.
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