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PLINSKA INSTALACIJA
1. Strojarski radovi

1. Dobava i ugradnja polietilenskih plinskih cijevi _
polietilen visoke gustoce tip PE-HD 100 SDR 11
(ISO S5 - za tlak do 10 bar), komplet sa trakom za
obiljezavanje plinovoda i trakom za otkrivanje
trase plinovoda. Cijevi i fitnizi se spajaju
elektrospojnicama,  komplet sa  fazonskim
komadima prema sheni plinske instalacije

PE-HD PE100 SDR 11
d63 m 26 a' 50,00 kn 1.300,00 kn

2 Dobava i ugradnja crnih plinskih beSavnih cijevi
komplet sa spojnim i nosivim materijalom prema
HRN C.B5.225., te standardnim cijevnim
lukovima, prema standardu HRN M.B6.821. U
stavku ukljuceno €iSéenje, i antikorozivna zastita
resitolom i omatanje dekorodal trakom za ukopani
cjevovod, odnosno CiSéenje i antikorozivna zastita
dvostrukim premazom minija i i bojadisanje Zutom
bojom u dva sloja za vidljivi cjevovod. Vidljivi
vanjski dio plinovoda potrebno je zastititi zastitnom
cijevi protiv mehanickih udaraca.

NO 50 m 5 a 150,00 kn 750,00 kn

NO 40 m 36 a' 120,00 kn 4.320,00 kn

NO 25 m 25 @' 100,00 kn 2.500,00 kn

NO 15 m 2 a 80,00 kn 160,00 kn
3 Dobava i ugradnja kuglastih plinskih ventila

nanavoj, za ugradnju na cjevovod, komplet sa

svim spojnim i brtvenim materijalom, i oznakom

otvoreno — zatvoreno, NP 16. 1 a'

NO 40 kom 1 a 200,00 kn 200,00 kn

NO 15 kom 3 a 60,00 kn 180,00 kn
4  Dobava i ugradnja savitljive cijevi za plin dimenzija

NO 40, za spoj plamenika, odgovarajucih osobina,

1=1,0 m.

NO 40 kom 1 a 150,00 kn 150,00 kn
5 Dobava i ugradnja plinomjera tip BK - G25,

proizvod kao “Elster-Instromet"; za ugradnju u

limeni ormari¢ sa svim spojnim i brtvenim

materijalom (izvodi distributer plina). U sklopu

plinomjera ugraden je mehaniCki korektor

volumnog protoka prema temperaturi ( TC 210 ).

kom 1 a 12.400,00 kn 12.400,00 kn
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6 Dobava i ugradnja niskotlac¢nog regulatora tlaka tip
kao HR 40 - (S) NO40, proizvod kao “Elster-
Instromet”, komplet sa svim potrebnim spojnim i
brtvenim materijalom.
kom 1 2.100,00 kn 2.100,00 kn

7 Dobava i ugradnja ormari¢a od nehrdajuceg Celika
(trg.-inox) za smjeStaj mjerno regulacione
armature na fasadi objekta, sa natpisom ” Plin ”,
vrataScima, bravom i otvorima za ventilaciju. .
Priblizne dimenzije | x b x h = 800 x 1000 x 350

mm
kom 1 a 1.400,00 kn 1.400,00 kn
8 Ispitivanje niskotlacnog plinovoda na &vrstoéu i
komplet 1 a 2.500,00 kn 2.500,00 kn
ukupno: 27.960,00 kn
PDV 6.990,00 kn
ukupno: 34.950,00 kn
Izradio:

Milovan Kuzmani¢ dis
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B/ UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
1.  Kuhinja

1. Dobava i ugradnja elektromagnetskog ventila na
navoj sa holenderima, komplet sa spojnim i
brtvenim materijalom.
NO50 kom 1a

2. Dobava i ugradnja termi¢kog zapornog osiguraca
na navoj sa holenderima, komplet sa spojnim i
brtvenim materijalom.
NO50 kom 1 a

3. Dobava i ugradnja crnih plinskih bez8avnih cijevi
komplet sa spojnim i nosivim materijalom prema
HRN C.B5.225., te standardnim cijevnim
lukovima, prema standardu HRN M.B6.821. U
stavku uklju¢eno c&iS¢enje i antikorozivna zastita
dvostrukim premazom minija i i bojadisanje Zutom
bojom u dva sloja za vidljivi cjevovod. U cijenu
uklju€eni i nosaci plinovoda.

NO 20 m 4 a

NO 25 m 6 a'

NO 32 m 8 a'
4. Dobava i ugradnja plinskog ventila na navoj

komplet sa spojnim i brtvenim materijalom i

holenderom, za ugradnju ispred troSila u kuhinji,

sa oznakom otvoreno-zatvoreno, NP6.

NO 20 kom 1 a

NO 25 kom 1 a

NO 32 kom 1 a

5. Tlaéno ispitivanje instalacije na ¢&vrstocu i
nepropusnost (prethodno i glavno ispitivanje), te
ishodenje atesta.lspitivanje se vrSi zrakom ili
inertnim plinom.Nakon izjednacenja temperature
cjevovoda i okoline tlak ne smije pasti 10
minuta.Prethodno ispitivanje se vrsi pri tlaku od 1
bar, a glavno ispitivanje se vrsi tlakom od 110
mbar.Klasa manometra i stanje instalacije pri
ispitivanjima dane su tehni¢kim opisom.

pausalno

6. Nepredvideni radovi koji se mogu pojaviti prilikom
izvodenja, a nisu obuhvaceni troSkovnikom. Kod
izvodenja predmetnih radova obavezno
kontaktirati sa  ovlastenim  predstavnicima.
Obracun prema stvarno izvedenim radovima, a za
troSkovnik se predvida pauSalna stavka u visini od
5% od svih gore navedenih stavaka.

pausalno
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7. Pustanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije
plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta,
putem instrumenta "Gas-tec”.

pausalno

UKUPNO ZA 1.:

NAPOMENA:

Obracun plinskih cijevi u ovom poglavlju izvrsiti
obzirom na smjestaj buduée opreme u kuhinji u
dogovoru s investitorom. Za troSkovnik predvidjeti
navedene koli¢ine a obracun ¢e se izvrsiti prema
stvarno izvedenim radovima.

713
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2. Kotlovnica

1. Dobava i ugradnja plinskog plamenika za zemni
plin tip G40/1-B 1ZV. ZM-NR; 2122 kW; proizvod
kao "Weishaupt".

Plamenik po konstrukciji i sastavu odgovara
propisima EN 676. lzraden je u kompaktnoj
izvedbi i sastoji se od slijedecih vaznijih dijelova:
kucista plamenika za otvaranje lijevo i desno,
zakretne prirubnice,

poklopca sa otvorom za gledanje, motora
plamenika proizvod -weishaupt od 5,5 kW, kucista
za regulaciju zraka, ventilatorskog kola, tlacne
sklopke za zrak, postavnog motora -weishaupt- za
pogon zaklopke za zrak koja se za vrijeme
stajanja plamenika zatvara,

postavnog motora -weishaupt- za pogon zaklopke
za plin koja se za vrijeme stajanja

plamenika zatvara, postavnog motora - za pogon
mjesali$ta plamene glave i mjesaliSta za smanjenu
emisiju NOx spojeva,

mikroprocesorskog programatora W-FM100 s
osjetilom plamena i integriranim programom
kontrole nepropusnosti, elektronskog potpalnog
urefiaja, kablova za paljenje,

elektroda za paljenje, priklju¢nih stezaljki, brtve za
prirubnicu , pri€vrsnih vijaka i armature za plin
sastavljene od: dvostrukog magnetskog ventila za
plin NO 65 klase A, tlaéne sklopke minimalnog
tlaka plina, tlacne sklopke za kontrolu
nepeopusnosti magnetskih ventila za plin i spojnih

elemenata.

kom 2 a
Uz plamenik uklju¢ena je i slijedeéa oprema:
mikroprocesor W-FM 200 umjesto ugradenog W-
FM 100 s analognim modulom opterec¢enja i
modulom za frekventnu regulaciju kom 2 g
DMV i potpalni mag. ventil kompletno ugradeni i
oziceni (vel. 30-70) kom 2 a
tlatna sklopka maksimalnog tlaka plina GW 150
A6/1 kom 2 a

pribor na strani plina:

kuglasta slavina za plin DN65 PN16 kuglasta
slavina s vijcima, maticama i brtvom za jedno
rastavno mjesto kom 2 a
filter za plinske armature NO 65 ; 4 bara ;

WF3065/1 filter za plin s vijcima,maticama i

brtvom za jedno rastavno mjesto kom 2 a
regulator tlaka plina FRS 5065 ,NO 65 PN 16
regulator tlaka (niskotlacni) max.ulazni tlak
300mbar. s vijcima,maticama i brtvom za jedno
rastavno mjesto. s unutarnjim navojima R 1 1/2"

kom 2 a
aksijalni kompenzator NO 65 prirubnicki axijalni
kompenzator, max.radni tlak 4 bara, s vijcima,
maticama i brtvom za jedno rastavno mjesto kom 2 a
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Alu koljeno NO 65 x 90 za plin. armat.
prirubni¢ko koljeno 90°, aluminijsko prema DIN
2633, s vijcima, maticama i brtvom za jedno

rastavno mjesto kom 2 a

uredjaji za mjerenje i provjeru

manometar 0-160 mbara trd 604 G 1/4"; sa isp.
Slavinom manometar, komplet sa slavinom na
dugme, cijevima i priborom za montazu na plinski

filter kom 2 a'
manometar 0-160 mbar za ugradnju na DMV s

GW...A6/1 kom 2 a'
dijelovi za montazu ispitnog plamenika i

manometra na DMV kom 2 a

uredjaji za mjerenje i provjeru
ispitni plamenik sa priklju¢kom 10/l ispitni plamenik
sa slavinom na dugme cijevi i priborom za

spajanje kom 2 a
kabel za povezivanje procesora w-fm100/200 s
posluznom jed. Abe ili O2 modulom14 m 100 a'

komandni uredaj "weishaupt"
komandni ormar zidni 600 x 1000 x 260
tip: WSW-006-10-026 15

izvedba: zidni ormar

visina: 1000 mm

Sirina: 600 mm

dubina: 260 mm

sa slijedecim ugradjenim dijelovima:

1 pogonska sklopka

1 upravljacki sklop za plamenik g40/1-b

1 upravljacki sklop kontrole nepropusnosti

1 posluzni urenaj (ugradnja)

1 tinjalica za signalizaciju plamenik u radu

1 tinjalica za signalizaciju plamenik u gresci

1 bezpotencijalni kontakt za daljinsku signalizaciju
plamenik u radu

1 bezpotencijalni kontakt za daljinsku signalizaciju
plamenik u gresci

1 sklop za el. napajanje 02 sonde

1 sklop za zabravljivanje u sigurnosnom krugu sa
signalizacijom za slijedece grupe:

najnizi nivo preko elektrode (kao atm)
nivoregulator (kao atm)

tipklo za ispitivanje grni¢nika tlaka
signalizacija od:

zabravljivanja kotla

visokog nivoa (bez isklju¢ivanja plamenika)
niskog nivoa (predalarm)

nivoa vode

1 sklop za napojne pumpe 6 kw (radna + rezerva)
2 tinjalice za signalizaciju pumpa u gresci

1 sklop za uklju€ivanje plamenika nakon ispadanja
napona sa zadrzavanjem signala
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1 signalna truba
1 sklop za deblokadu trube
uz funkcionalno ispitani komandni ormar

isporucuje se shema spoja u 2 primjerka. kom 2 2
frekventni regulator za W-FM 200 i davac¢ broja
okretaja ugradeni u motor plamenika kom 2 a'

temperaturni osjetnik PT1000 za montazu na usis
zraka u plamenik, a sluzi za prikazivanje

iskoristivosti goriva. kom 2 g
02 modul za W-FM 200 (montaza u blizini O2
sonde) modul za vodenje O2 - regulacije. kom 2 g
02 sonda regulaciju kom 2 a'
prirubnica za sondu AGO 20001 a ;duzine 180
mm prirubnica za O2 - sondu kom 2 a

kablovi (oklopljeni) za el. spoj - liycy (tp) 3x2x0,25

kabel za spajanje O2 - sonde i modula za O2

regulaciju. Napomena:

- modul za O2 regulaciju ugranuje se blizu sonde

02, a najdalje 10 m. m 30 a'

temperaturni osjetnik PT1000 tip SI 1239 podrucje
0-300 °c zastitna cijev Celicna priklju¢ak 1/2" za
dimne plinove kom 2 a'
temperaturno pipalo PT100, zastitha cijev 9 mm
duzine 200 mm, priklju¢ak G 1/2" 50-400 cel, DIN
60751 k1.b prikljucak r1/2" duzine 200mm. kom 2 a'

2. Dobava i ugradnja turbinskog plinomjera tip kao
TRZ2 veli¢ine G - 250/NO 100, proizvod kao
“Elster-Instromet"; za unutarnju ugradnju sa svim
spojnim i brtvenim materijalom (izvodi distributer
plina), komplet sa svim potrebnim nosivim i
spojnim materijalom.

kom 1 a

3. Dobava i ugradnja temperaturnog korektora
volumnog protoka plina tip kao TC210, proizvod
kao Elster-Instromet, komplet sa priborom i
spojnim  materijalom. Kontrola protoka uz
konstantan tlak (ugradnja iza regulatora).
kom 1 a

4. Dobava i ugradnja kuglastih plinskih ventila
komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vij€anim
spojevima, za ugradnju na cjevovod, komplet sa
svim spojnim i brtvenim materijalom, i oznakom
otvoreno — zatvoreno, NP 6.

NO 100 kom 1 a'
NO 125 kom 2 a'

5. Dobava i ugradnja termickog zapornog osiguraca
komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vij€anim
spojevima, za ugradnju na cjevovod, komplet sa
svim spojnim i brtvenim materijalom, i oznakom
otvoreno — zatvoreno.

NO150 kom 1 a'
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6. Dobava i ugradnja crnih plinskih bezSavnih cijevi
komplet sa spojnim i nosivim materijalom prema
HRN C.B5.225., te standardnim cijevnim
lukovima, prema standardu HRN M.B6.821. U
stavku uklju¢eno c&iS¢enje i antikorozivna zastita
dvostrukim premazom minija i i bojadisanje Zutom
bojom u dva sloja za vidljivi cjevovod. U cijenu
ukljuceni i nosaci plinovoda.
NO 100 m 3

NO 125 21
NO 150 m 10 &'

o)

3
o

7. Dobava i ugradnja hilzni iz crnih bezSavnih cijevi.
U stavku uklju¢eno CiS¢enje i antikorozivna zastita
dvostrukim premazom minija. Obracun po komadu
(I=0,5m).

NO250 kom 1 a'

8. Dobava i ugradnja detektora plina (zemni plin),
koji je u funkciji kontrole, sa zastitnim djelovanjem
na razini zvuénog i optitkog alarma  koji su
ukljuéeni u stavku. U stavku je ukljuc¢eno
podeSavanje i pustanje u rad sustava do pune
funkcionalnosti, te izdavanje atesta od strane
ovlastene tvrtke.

Detektor plina sastoji se od kuciSte za smjestaj
mikroprocesorskog kontrolnog modula, s LCD
zaslonom za prikazivanje koncentracije plina,
podesivim alarmnim nivoima i relejnim izlazima.
Mjerna glava je u “S” izvedbi s certifikatom “S”
agencije.

Zvuéna signalizacija je na nivou sirene, dok je
opti¢ki signal na nivou bljeskalice, a sve za
ugradnju u vanjski prostor.

Predvidena su tri osjetnika (tri mjerne glave)
koncentracije plina.

komplet 1 a
NAPOMENA:
Napajanje elektricnom energijom izvesti prije
glavne sklopke osiguratem od 6A Sto znali da
sistem plinodojave mora biti uvijek pod naponom.

9. Dobava i ugradnja fiksne dovodne zaluzine za
montazu na metalna vrata sa ugradbenim okvirom
i protuokvirom, proizvod kao “Klimaoprema”.
Zaluzine se isporuduju kona&no obojane u boju
prema RAL 9010. U cijenu ukljuéeno izrezivanje
bravarije, te bravarsko montiranje Zaluzina na
metalna vrata.
Tip: FZ
Veli¢ine: B x H = 1015x998 mm kom 1 a
Tip: FZ
Veli€ine: B x H = 625x325 mm kom 1 a

717
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Dobava i ugradnja fiksnih odvodnih Zzaluzina za
montazu na vanjsku stijenu sa ugradbenim
okvirom i protuokvirom, proizvod kao
“Klimaoprema”. Zaluzine se isporuéuju konaéno
obojane u boju prema RAL 9010. U cijenu
uklju€eno izrezivanje otvora na vanjskoj stijeni,
montiranje Zaluzina i dovodenje do pune
funkcionalnosti. Zaluzine nesmiju imati moguénost
zatvaranja ili regulacije.

Tip: FZ

Veli¢ine: B x H = 800x315 mm kom

Dobava i ugradnja tastera za nuzZno iskljuenje
elektriCne energije za vanjsku ugradnju komplet sa
svim spojnim materijalom sa ugradnjom do pune
funkcionalnosti.

kom

Dobava i ugradnja umivaonika od bijele fajanse |
klase. U danoj jedini¢noj cijeni uklju¢en je i
poniklovani odvodni sifon sa ¢epom i reSetkom,
te produzna poniklovana cijev sa rozetom za spoj
na odvodnu cijev BuSenje rupa u zidu, ugradnja
plasticnih Cepova, takoder je obuhvaceno u
jediniénoj cijeni. Sve kompletno ispitano i
regulirano. Umvaonici su veli¢ine 56/42 cm.

kom

Dobava i ugradnja vodova od €eli€nih pocinanih
cijevi, uklju€ivo sa dobavom i ugradbom fitinga, te
izradom spojeva na cijevima. Cijevi u podu treba
obloziti dekorodal trakom, a u zidu omotati sa
filcom. Obra¢un po m1 cijevi.

cijevi fi 13 mm m

Dobava i ugradnja holender slavine dimenzija fi13
sa holenderom fi19, komplet sa spojnim i brtvenim
materijalom.

kom

Dobava i ugradnja plasti¢nih kanalizacijskih PVC
cijevi za horizontalnu i vertikalnu kanalizaciju.
Spajanje na naglavak pomocéu gumene brtve.

U stavku uracunati i PVC fazonski komadi(kom 4)
te spoj cijevi na postojeCu podnu reSetku sa
sifonom.Obracun po m’.

cijevi DN 50 m

Dobava i ugradnja protupozarnog aparata S-6 za
gasenje poZara.
kom

Uporaba skele za rad na visini preko 5 metara.
pausalno

16
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18. Demontaza plinskih cijevi NO 200 u prostoru
plinske stanice uz svu pratecu armaturu, nosivi i
spojni materijal.

19. Provjera odvodnih cijevi u kotlovnici na nacin da
svi odvodi moraju biti opremljeni sifonom, odnosno
udovoljavati uvjetima c&lanka 58. Pravilnika o
tehnickim normativima za projektiranje, pogon,
gradnju i odrZavanje plinskih kotlovnica; te po
potrebi saniranje prema uvjetima iz istog ¢lanka.

pausalno

20. Tlaéno ispitivanje instalacije na ¢&vrstoCu i
nepropusnost (prethodno i glavno ispitivanje), te
ishodenje atesta.lspitivanje se vrSi zrakom ili
inertnim plinom.Nakon izjednacenja temperature
cjevovoda i okoline tlak ne smije pasti 10
minuta.Prethodno ispitivanje se vrsi pri tlaku od 1
bar, a glavno ispitivanje se vrSi tlakom od 110
mbar.Klasa manometra i stanje instalacije pri
ispitivanjima dane su tehni¢kim opisom.

pausalno

21. Sva potrebna ispitivanja plinske instalacije do
potpune funkcionalnosti prema stavkama u
tehni¢kom opisu i programu kontrole ove projektne
dokumentacije, a sve prema Pravilniku o
tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju,
pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (NN 10/90 i
52/90).

pausalno

22. Pustanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije
plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta,
putem instrumenta "Gas-tec”.

pausalno

23. Nepredvideni radovi koji se mogu pojaviti tokom
izvodenja.Obraéun prema stvarno izvedenim
radovima, a za troSkovnik se predvida pausalna
stavka u visini 5% vrijednosti od gore navedenih
stavaka.

pausalno

UKUPNO ZA 2.:

REKAPITULACIJA:
1. Kuhinja......cocoocieieniiennnnns
2. Kotlovnica.........cccvveeeeeennnnnns
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UKUPNA REKAPITULACIJA:

VANJSKA PLINSKA INSTALACIJA

UKUPNO ZA STAVKU 1. : oot sss s s s s s ss s ssssss s snsassnns
UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA

UKUPNO ZA STAVKU 2. : ...t ssssss s s s sssss s ssssss s sssnsnssnns

SVEUKUPNO :

Projektant:
Robert Milovan, dipl.ing.str.
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